STRABAG

ZMLUVA O DIELO
¢. 2016/DA/01/027

Na vykonanie stavebnych prac na stavbe:
»Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obei Unatin®
vypracovana v zmysle § 536 — 565 Obchodného zakonnika ¢. 513 / 1991 Zb. v platnom zneni.

I. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Sidlo

Statutarny zastupea:
Splnomocneny zastupca vo veciach zmluvy:
Splnomocneny zastupca vo veciach
technickych a realiza¢nych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

C. tetu:

Telefon/Fax

Email:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:

Obec Unatin

Unatin .49, 962 41
Anna Babiakova
Anna Babiakova

...............................

00648949

2021120420

VUB a.s. pobo¢ka Krupina
SK2802000000002604358651
0904049312
obec.unatin@azet.sk

STRABAG s. 1. o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

spolo¢nost  srufenim  obmedzenym  zapisana

v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava 1., oddiel : Sro, vlozka ¢. 991/B

Statutarny organ:

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu
- riaditel’ oblasti:

- veduci prevadzkovej jednotky Zvolen:

Ing. Jarmila Povazanova - konatel
Ing. Branislav Luka¢ - konatel
Viera Nadaska - konatel

Ing. Pavel Miiller, na zaklade plnej moci zo dia
3.3.2014

Ing. Jaroslav Hejtmanik, na zaklade plnej moci zo dia
23.6.2014

- vo veciach technickych opravneny ku konaniu: Ing. Jaroslav Hejtmanik, na zaklade plnej moci zo

Stavbyveduci:
1CO:

IC pre DPH:
DIC:

Bankové spojenie

Cislo aétu:
IBAN:

(d’alej ako ,,Zhotovitel™)

STRABAG

dia 23.6.2014

Ing. Daniel Kohut, Ing. Milo3 Kreth

17 317 282

SK2020316298

2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobocka zahrani¢nej banky

1423110003/1111

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

kod BIC: UNCRSKBX
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I1. Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypracovanej na
zéklade podkladov poskytnutych od objednévatela na stavbe :
,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obei Unatin“
Miesto plnenia: Unatin
2.2 Predmetom plnenia zmluvy o dielo s opravy miestnej komunikécie v lokalite Uiatin, ktoré st
podrobne uvedené v cenovej ponuke s uvedenymi jednotkovymi cenami Zhotovitela (dalej len

_rozpocet™), ktoré tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

23 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit pre objednévatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom case a podr'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Objednavatel' sa zavizuje dielo, vykonané podla tejto zmluvy prevziaf a zaplatit za dielo
dohodnuti cenu podl'a podmienok v zmluve.

111 Lehota vystavby diela

3.1 Termin odovzdania staveniska @ ..o

3.2 Termin zadiatku plnenia diela  : do 7 dni odo diia prevzatia staveniska

3.3 Termin ukonéenia plnenia diela @ ...

34 Predizenie doby vystavby :

Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukonéenia diela sa

predlzuje, najmi o dobu:

a) trvania naviac préc,

b) trvania omeSkania objednévatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim
potrebnej sucinnosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuj realizaciu diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

d) omeskania objednavatel'a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekdzok nezavinenych poruenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel' zodpoveda (napr.: neo¢akavané prirodné javy, povodne, trestna, priestupkova ¢i
ing protipravna &innost na stavenisku, ktorej vySetrenie vyZzaduje preruSenie prac,
archeologické nalezy, skryté prekazky tykajuce sa veci alebo miesta, rozhodnutia
prisludnych organov verejnej spravy a in¢),

f) preruSenia prac z dovodov na strane Objednavatela,

g) omeskania Objednavatela s poskytnutim projektovej &i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu Diela, alebo

h) zistenia vady projektu, ktoré prekaZzaja riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, a
tym preruenie stavebnych prac o cas, o ktory bolo nevyhnutné vykondvanie diela prerusit’
sa predlzuje lehota vystavby na jeho dokoncenie.

IV. Cena diela
41 Celkova cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podl'a zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov:
Cena bez DPH 29 933,64 EUR
DPH 5986,73 EUR
Cena s DPH 35920,37 EUR
42  Vsetky vykonané prace na diele podla tejto zmluvy budu uhradené dohodnutymi jednotkovymi
cenami v rozsahu skutoéne vykonanych mnoZstiev stavebnych prac.
43 K zmene ceny diela mdze ddjst len v nasledovnych pripadoch :

a) pokial' si objednavatel' vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
sviicéenie alebo zmensenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsthlasenym
poskytnutym vykazom vymer,

b) pokial dojde na zéklade poziadavky objednavatel’a k inému riedeniu predmetného diela,
pokial budii odsuhlasen¢ a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentcii, alebo

e
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¢) pokial’ dojde k legislativnym zmenam, ktoré budi mat’ cenovy dopad na predmet tejto
zmluvy.

Objednavatel’ uhradi pripadna viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujuceho

podkladu podla skuto¢ne spotrebovaného mnozstva.

V cene diela je zahrnutd cena za presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a spit’.

V pripade dvoch a viacerych presunov zddvodov, ktore nebudi na strane Zhotovitela,

Objednavaterl sa zavizuje uhradit’ naklady na tieto presuny v skuto¢nej vyske.

Vyska jednotkovych cien podla rozpoétu je platna do ukonéenia diela. V pripade realizicie

dicla po uvedenom datume bude cena za prace adodavky realizované po tomto termine

upravena podl'a aktualnych cenovych podmienok v Case realizacie.

Objednavatel' uhradi cenu diela, ktora bude fakturovana vo vyske podla platnych predpisov

a v stilade s dohodnutou cenou.

Objednavatel si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného dennika

apotvrdi ich v supise vykonanych prac.

Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskuto¢ni nasledovnym sposobom:

a) ak sa budu tykat zmeny mnoZzstva, budi pouzité ceny z rozpottu,

b) ak pdjde o nové polozky, tieto prace budi Zhotovitefom ocenené aktualnymi cenami v Case
ich vykonania a predlozené na odsthlasenie Objednavatelovi.

Objednévatel’ odsiihlasi, resp. predlozi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace

a zmeny diela budi vykonané az po dohode o ich cene. Po dobu odsuhlasovania ceny zmien a

naviac prac, nie je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim zavizku.

V. Platobné podmienky

Vykonané prace v priebehu realizacie sa budii hradit’ podla skutocne zrealizovaného mnozstva
na zéklade mesacnej fakturacie. Faktiry budi vystavené podla zmluvy spolu s prislusnou DPH,
pripadajiicou na fakturované vykonané prace.

Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi najneskor po skon¢eni mesiaca pred vystavenim faktary,
na vecni kontrolu mesa&ny stpis skuto¢ne vykonanych mnozstiev prac a dodavok.

Na zaklade supisu vykonanych prac v zmysle bodu 5.3, Zhotovitel predlozi na uhradu faktiru.
Prilohou faktury bude stpis vykonanych préc.

Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich dorucenia.

V1. Vykonavanie diela
Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych
postupov v zmysle STN platnych v Case realizacie diela, pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu
spolu:
- s vyty¢enym obvodom staveniska,
- s vytycenymi zdkladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,
- svytyéenymi podzemnymi vedeniami a vyhlasenim, Zze sa daldie na stavenisku
nenachadzaju,
- s uréenim skladky na uloZenie vyburanych hmot a docasnej medziskladky materialu,
- s uréenim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,
- so sthlasom spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii stavebnych
prac
- dokladmi potrebnymi k riadnej realizacii diela (napr. projektova dokumentacia, pravoplatné
stavebné povolenic).
Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad a
bude sposobilé k zahajeniu prac podla tejto zmluvy a Zhotovitel’ bude mat’ umoZneny pristup na
stavenisko. V opatnom pripade je Zhotovitel' opravneny odmietnut’ zahajit' prace na diele, a to
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az do preukazatelného odstranenia uvedenych vad objednavatelom, ¢o sa nepovazuje za
porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zavizky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
st sucast’'ou tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' zabezpe&i realizaciu stavebnych prac v rozsahu predmetu plnenia zmluvy o dielo
v zmysle platnych STN.

Dosiahnuta kvalitu Zhotovitel' preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kontrolnych skaSok
konstrukénych vrstiev vozovky.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: Ing. Igor
Kokavec.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho: Ing. Daniel Kohit, Ing. Milo§ Kreth. Tento je
opravneny ho zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesa¢nom odovzdavani vykonanych prac,
odsthlasovani naviac prac azmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri
odovzdavani - preberani ukon¢eného diela.

Styk Objednavatela so Zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku a pisomnou formou.

Objednavatel’ zabezpec¢i koordinaciu stvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitela.

Objednavatel’ zabezpeci pre Zhotovitel'a napajacie body pre odber elektriny a vody.
Objednavatel' zabezpeci vsetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné na vykonanie
diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat. Objednéavatel’ zabezpeCi jednotlivé vyluky
a dopravné znacenie a zodpoveda za koordinéciu dopravy.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitel'a nebude ruSeny
neopravnenymi zasahmi tretich osob. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel’ nie je
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dovodov, ktoré sposobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za ziadnu Skodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukoncenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny jeden defi vopred vyzvat' technicky dozor Objednavatel'a na preverenie
prac, ktoré v d’alsom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva
moze byt’ uskutocnena zapisom v stavebnom denniku.

Ak sa Objednavatel' na preverenie prac v urlenej lehote nedostavi, hoci bol nato riadne
vyzvany, je povinny uhradzat' naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik vsulade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maji pravo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma
Gidaje o dasovom postupe préc a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonévanych prac a udaje,
potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mdzu vykonavat iba osoby na to ur¢ené
osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatel'a a orgdnmi Statnej spravy.
Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat’ pisomne svoje
stanovisko k zapisom.

Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do stavebného dennika v nasledujuci pracovny deil. Ak sa Objednavatel k zapisu
v tejto lehote nevyjadri, ma sa za to, Zze s obsahom zépisu bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak Objednavatel’ zisti, ze
Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel’ opravneny
dozadovat’ sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel' odstranil vady, vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spdsobom.

Zhotovitel' zabezpe¢i udast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktore
vykonava stavebny dozor Objednavatela a bez meSkania vykond opatrenia na odstranenie
zistenych nedostatkov.

STRABAG
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VII. Preberanie diela

7.1 Zhotovitel’ pisomne vo forme zapisu do stavebného denniku alebo osobitnym pisomnym podanim
oznami Objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela spravidla najneskor 2 pracovné dni
pred terminom, kedy by malo byt’ dielo pripravené na odovzdanie.

7.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia Zhotovitel'a je povinny najneskér do 2 pracovnych dni odo
dnia vykonania oznamenia Zhotovitel'a (a to bud’ odo diia zdpisu v stavebnom denniku alebo odo
dia doruéenia osobitného pisomného podania, podla toho, ktory spdsob oznamenia si zvolil
Zhotovitel') zvolat’ preberacie konanie. Zhotovitel’ sa nedostava do omeskania s odovzdanim diela,
ak zo strany Objednavatel’a neddjde k splneniu jeho povinnosti podl'a predchadzajicej vety.

7.3 Ak Zhotovitel' dokon¢il prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu ucelu,
Objednavatel’ so Zhotovitel'om spisu protokol o odovzdani a prevzati dokoncenych alebo
ucelenych casti diela.

7.4 V ¢ase preberacieho konania t.j. od jeho zacatia do jeho ukoncenia nie je Zhotovitel' v omeskani
so splnenim, ak preberacie konanie bolo zafaté v posledny deti lehoty, ktorej sa mohlo podla
zmluvy o dielo plnit’.

7.5 Ak Objednavatel’ do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvola na
ukonéené dielo preberacie konanie, ma sa zato, ze dielo bolo ku diiu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitel'a o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1
tejto zmluvy, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel ma pravo na uhradu ceny
diela.

7.6 Vykonané dielo a zabudovany material sa stava majetkom Objednavatel'a az po zaplateni ceny za
dielo na zaklade faktury ako dafniového dokladu podrla tejto zmluvy v plnej vyske. Nebezpecenstvo
§kody na diele spo¢iva na Zhotovitel'ovi do diia vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1 tejto zmluvy.

VIIIL. Zaruéna doba a jej plynutie

8.1.  Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi zaruku na dodavku dokonéeného diela 24 mesiacov.

8.2. Zarutna doba zacina plynut dnom odovzdania a prevzatia diela Objednavatel'om alebo
v pripade podla ods. 7.5. tejto zmluvy diiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitel'a
o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1. tejto zmluvy.

8.3. 'V pripade vyskytnutia sa vad v zaruénej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel
bez zbyto¢ného odkladu uplatni u Zhotovitel'a reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna
reklamacia musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit' sa na
stavenisko s cielom odsuhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spdsobu a terminu odstranenia.
Zhotovitel' odstrani vady, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a za ktoré zodpoveda v termine
odstranenia podl'a predchadzajucej vety.

8.4. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

a) v dosledku &innosti Objednavatel'a alebo tretej osoby, v dosledku nespravnej tdrzby alebo
nevykonavania udrzby, spdsobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel (napr.
posobenim oleja, nafty, chemickym cistenim atd’.),

b) poskodenim mechanizmami alebo G¢inkami dopravy, pokial’ dopravna zataz nezodpoveda
konstrukeii vozovky, materialmi a pracami dodanymi Objednavatel'om, za vady v désledku
vadnej projektovej dokumentacie,

c) sposobené deformaciou podlozia alebo v désledku neunosného alebo inak nevhodného
podlozia, za prekopirovanie dilataénych $par na obrusni vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
ploch (nakol'ko sa kopiruje jestvujuci podklad), alebo

d) v dosledku inych vonkajsich udalosti, ktoré nespdsobil Zhotovitel' alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel plnil svoj zavazok.

IX. Zmluvné zabezpeky
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Objednavatel’ sa zavizuje v pripade omeskania s Ghradou faktur za dodavku prac zaplatit
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia plnenia diela
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorym je
v omeskani za kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania zaplati
Zhotovitel' Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za kazdy den omeskania.

Sthrn sim zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatelom vo&i Zhotovitelovi neprekro¢i 4
(8tyri) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylucujice zodpovednost’ vylucuji povinnost
Zhotovitel'a zaplatit' zmluvnu pokutu. Objednavatel nie je opravneny pozadovat' ndhradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

X. Zaverecné ustanovenia

Objednavatel’ akukol'vek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu préac prejedna vopred

so Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych

rieSeni musi byt vykonana dodatkom k tejto zmluve. Objednavatel’ je povinny pristpit’ na

zmenu tejto zmluvy v pripadoch podla ods. 4.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy alebo Ciastoéne odstipit od tejto zmluvy

z dovodov podlia §§536 a nasl. Obchodného zdkonnika alebo najmé z nasledujicich dévodov,

ktoré sa povazuji za podstatné porusenie zmluvy:

a) omeskanie Objednavatel'a s uhradou faktary o viac ako 10 dni,

b) ak Objednavatel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne siié¢innost’ v pozadovanom rozsahu,

¢) ak skryté prekazky znemoZziuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom a k dohode
o zmene zmluvy neddjde ani do 30 dni odo diia oznamenia skrytej prekazky,

d) ak Objednavatel napriek predchadzajocemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v stlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,

e) ak vzhladom na hospodarsku situdciu je pravdepodobné, ze Objednavatel si nesplni alebo
nebude plnit svoje zavizky, alebo

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zacaté restrukturalizainé konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo ak je Objednavatel’ v krize alebo bol zverejneny
v prislusnom zozname osob vedenom Finanénym riaditel'stvom podla § 69 ods. 14 pism.
b) zakona &. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ méze odstipit od zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminu

ukonéenia diela a ak omeskanie trva dlhsie ako 60 dni.

V pripade zaniku tejto zmluvy odstipenim, je Objednavatel' povinny bez vyhrad uhradit’

Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady. ktoré budi nim vycislené samostatnou fakturou.

Objednavatel’ nie je opravneny postipit” akékol'vek pohladavky voli Zhotovitelovi zo zmluvy

tretim osobam.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravujil prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Zmluvné strany sa zavdzuji, ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto

informacie nepouziju na iné (icely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat' prirucku . DodrZiavanie

pravnych predpisov pri obchodovani (Business Compliance) pre obchodnych partnerov™, ktorej

znenie je uvedené na webovom mieste www strabag.sk a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze

sa s priru¢kou oboznamil.

Vietky spory, ktoré vznikli alebo vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zdklade tejto

Zmluvy alebo v shvislosti s touto Zmluvou, vratane sporov o platnost’, vyklad a zanik tejto

Zmluvy, vratane sporov medzi zmluvnymi stranami o uréeni, &i tu pravo alebo pravny vztah je

alebo nie je a vratane sporov 0 mimozmluvnych narokoch budi rozhodnuté v rozhodcovskom

konani podl'a Rokovacieho poriadku Slovenskej advokatskej komory. Zmluvné strany sa

STRABAG
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rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude
pre nich kone¢né a zavizné. Jazykom rozhodcovského konania je slovencina. Rozhodcovska
dolozka sa riadi pravom Slovenskej republiky. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava,
Slovenska republika.

10.10 Vietky zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno robit’ len pisomnou formou a to dodatkami so
stthlasom obidvoch zmluvnych stran.

10.11 NeoddeliteInou su¢astou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 | Cenova ponuka zhotovitel'a s uvedenim jednotkovych cien
Priloha &. 2 | Plnomocenstvo: Ing. Aneta MojziSova , Ing. Jaroslav Hejtmanik

10.12 Téato zmluva je vyhotovena v 6 — tich exemplaroch, pricom kazdy znich je originalom. Po
podpisani zmluvy oboma zmluvnymi stranami Styri vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a dve
Zhotovitel’.

10.13 T4to zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’ ditom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

10.14 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom pretitali, Ze bola spisana po
vzajomnom prerokovani na zéklade ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok a na znak sithlasu s celym jej obsahom ju podpisuju.

V Unatine , dila ....0......lccccveieenne Vo Zvolene , dia ..7.. i

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel'a:

TRABAG s.r.o.
/? -~ Viynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

: (fx 1) S &

.....................

Anna Babiakova Ing. Aneta MojziSova
starostka obce ekonom oblasti Stred Zvolen
na zaklade plnej mpci zo/diia 3.3.2014

Ing. Jaroslav Hejtmanik
veduci PJ Zivolen
na zaklade plnej moci zo diia 23.6.2014

STRABAG
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PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou

a Ing. Branislavom Luk&com, konatefom
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava 1., Oddiel: Sro, VlozZka Cislo:

991/B.

spinomocnuje
Ing. Anetu MojziSovd, nar. , bytom ' Zvolen,

aby uvedenu spolocnost STRABAG s.r.0. zastupoval pri v8etkych tkonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri miliény Eur) bez
DPH a zastupoval pfi v&etkych Gkonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného

akonu nepresi_‘ef:hne"3,0,mi!. € (slovom tri miliony Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sttaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sitaZ, podanie ponuky, Ucast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskumanie Ukonov zadavatefa, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat naroky z

uzatvorenych zmlitv a potvrdzovat plnenie.
Spinomocnenec jedna a podpisuje vzdy spolo¢ne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skon&enia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenétva vetky skor$ie plnomocenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014

iera Nadaska Ing. Branislav Lukac
konatelka konatefl

Splnomocnenie prijimam: Ing. Aneta MojZisova

ROV

Déatum prijatia plnej moek:.. 332974 Podpis spinomocnenca:.... ... I ...........



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Miynskeé Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Lukadom, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |., Oddiel: Sro, Vlozka &islo:
991/B.

splnomocnuje

Ing. Jaroslava Hejtmanika, nar. ' , bytom , 963 01
Krupina,

&,’1 % T
aby uvedenu spolocnost STRABAG;%PE*G ‘zastupqval pri vSetkych Ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokiadanou cenou*do»" 00 tis. € (slovom patstotisic Eur) bez
DPH a zastupoval pri v8etkych ukonochﬂwqb}chodhych veciach, pokial hodnota jedného
Gkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom p‘at’stoj&sm EL;r) bez DPH.
, ‘7‘;$ :
Y gy u-x"
Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanle sufaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel a akychkolvek stvisiacich
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, Gcast na otvarani pontk, podavat navrhy na
preskimanie ukonov zadavatela, uzatvarat zmiuvy o dielo na stavbu, uplatiovat naroky z

uzatvorenych zmllv a potvrdzovat pinenie.
Splnomocnenec jedna a podpisuje vZdy spolocne s dal$ou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skon¢enia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenstva v8etky skorsie plnomocenstva zanikaju.

Drnia 19.06.2014

W S 2t
Viera Nadaska Ing. Branislav Lukac¢
konatelka ' konatefl

Splnomocnenie prijimam: Ing. Jaroslav Hejtmanik

Datum prijatia plnej moci: 0‘—43 J\ZJ// Podpis splnomocnenca: .« {f {7 TARATT ..




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnych komunikéacii Unatin STRAB AG

Objekt:

Gast:

JKSO:

Objednavatel: Obec Unatin

Zhotovitel: STRABAG s.r.0.

Datum: 26.01.2016

Kad Popis Cena celkom
1 2 3

Rekonstrukcia miestnych komunikécii v obci Unatin 29 933,64
SO 01 - Rekons$trukcia ulice K domu smiutku 20 346,75
S0 02 - Rekons$trukcia ulice K ihrisku 8 876,41
SO 03 - Sadovnicke upravy ulice K domu smitku 710,48

Celkom

-11 -

29 933,64




ROZPOCGET

Stavba: Rekonstrukcia miestnych komunikacii Unatin STRAB AG
Objekt:

Cast:
JKSO:

Objednavatel: Obec Upatin
Zhotovitel: STRABAG s.ro.

Datum: 26.01.2016
MnoZstvo Cena Sadzba
PC | TV KCN Kdéd poloZky Popis MJ oaikicat i Cena celkom DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
Rekonstrukcia miestnych komunikécii v obei Udatin 29 933,64
S0 01 - Rekon&trukeia ulice K domu smitku 20 346,75
Prace a dodavky HSV 20 346,75
Zemné prace 17,42
1 132301101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn 4 do 100 m3 m3 0,675 7,55 5,10 20.0
2 132301109 Priplatok za lepivost pri hibeni ryh 3irky do 600 mm zapazenych i nezapazenych s m3 0,675 0,01 0.01 20.0]
urovnanim dna v homine 4
3 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku Po spevnenej ceste z homniny tr 1-4 v mnozstve do] m3 0,675 2,36 1,58 20,0
100 m3 na vzdialenost do 500 m
4 174101001 .Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100| m3 0,675 1227 828
m3
5 181202305 Uprava plane na stavbach dialnic v nasypoch so zhutnenim m2 2,000 1,22 2,44 20,0
Vodorovné konstrukcie 30,40
- e — —
6 451317777 Podklad pod dlazbu vodorovne alebo v sKione. do 1:5 hr. 50-100mm z bet_ tr, C 8/10 m2 2,000 8,04 16,08 20,0
7 451319777 Priplatok z.k.d. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bel. prostého tr. C 8/10 m2 2,000 7.16 14,32 20,0
Komunikacie 18 861,85
8 564231111 Podklad alebo podsyp zo sirk pi s rozp im, vihéenim a im po m2 2,000 1.681 3,36 20,0
zhutneni hr.100 mm
9 5923001793 BGU-Z Univerzalny zfab SV G NW 150, ¢, 10-0, s liatinovou hranou, bez spadu ks 4,000 58,87 235,48 20,0
10 5923001705 BG-SV Liatinovy rodt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN s rychlouzaverom| ks 8,000 36,84 294,72 20,0
11 5923002088 BGZ-S Matica, M 12, DIN 934, pozinkovana ks 19,200 0.61 11,71 20,0
12 5923002089 BGZ-S podlozka M 12, DIN 134, pozinkovana ks 19,200 0,24 4,61 20,01
13 5923002090 BGZ-S PVC-Ciapotka pre maticu M 12 ks 19,200 0,24 4,61 20,0
14 569851111 Spevnenie krajnic alebo komunikacii pre pesich strkodrvinou, m2 97,800 4,93 482,15 20,0
rozprestrenie,zhutnenie,hr 150 mm
15 572731111 Upravenie vytlkov krytu asfalt. zmesou zo Strkop. obal. asfaltom, pri spotrebe na Tkm t 3,150 68,62 216,15 20,0
komun. do 10 t
16 572753111 Vy ie povrchu s r p im hmot a zh im di jSich krytov asfaltovym t 87,500 74,86 6 550,25| 20,0
beténom
17 573211111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivomn z asfalty cestného v mnozstve od| m2 | 2069,120 0,45 931,10 20,0
0, 50 do 0,70 kg/m2
18 577141212 Betén asfaltovy po zhutneni Il tr. jemnozmny AC 8 (ABJ), strednozmny AC 11 (ABS) | m2 | 1 034,560 973 10 066,27 20.0‘1
alebo hrubozmny AC 16 (ABH) hr.50mm
19 1597962125 Montaz uzavretého 3labu BG, BGU-Z, BGZ-S, 8V 150, do l&zka z beténu prostého m 4,000 15,36 61,44 20,0
tr.C 25/30
Rurové vedenie 491,60
Lzo ’ , '899431111 IWSkava uprava ulicného vstupu alebo vpuste do 200mm zvysenim krycieho hmca l ks l 8,000[ 61 .4?[ 491,60 20,0)
Ostatné kondtrukcie a prace-biranie 858,22
e —————
21 914001111K Docasné dopravné znacenie subor 1,200 59,02 70,82 203'
22 919731121 Zarovnanie styénej plochy pozdlz vyburanej ¢asti komunikacie asfaltovejhr.do 50 mm| m 37,200 225 83,70 20,0
23 919735111 Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo p hibky do 50 mm m 37,200 225 83,70 20,0
24 919794441 Uprava pléch okolo hydrantoy, Supatok, a pod. v asfaltovych krytoch v podorysnej ks 6,000 28,27 169,62 20,0
ploche do 2 m2 —L
25 938908411 Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, beténového alebo diazdeného m2 | 1034560 0,14 144,84 20,0
saponatovym roztokom
26 938909311 Odstranenie blata, prachu alebo hineného nénosu, z povrehu podkladu alebo krytu m2 | 1034,560 0,18/ 186,22 20,0]
bet. alebo asfall.
27 938909611 Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t m2 97,800 1,22 119,32] 20,0,
Presun hmét HSV 16,43
28 998225111 Presun hmét pre pozemnu k 1u a letisko s krylom asfaltovym akejkolvek t 273,863 0,01 2,74 20,0
dizky objektu
29 998225194 Priplatok k cene za zvac8eny presun nad vymedzendi najvaésiu dopravnu vzdialenost t 273,863 0,01 2,74 20,0
do 5000 m
30 998225195 Priplatok za kazdych dalsich 5000 m nad 5000 m 1 1095,452 0,01 10,95| 20,0
Ostatné 70,83
| 31| | HZS000313 |Wtyéenie ininierskych sieti v frase | hod T 3,000 23,61 70,53] zu,u|
SO 02 - Rekonétrukeia ulice K ihrisku 8 876,41
Price a dodévky HEV 887641
Komunikacie 862991
32 572731111 Upravenie vytlkov krytu asfalt. zmesou zo Strkop. obal. asfaltom, pri spotrebe na Tkm t 1210 68,62 83,03 20,0]
komun. do 10t
a3 572753111 Vyrovnanie povrchu s rozprestrenim hmot a zhutnenim doterajiich krytov asfaltovym ; 44,500 74,86/ 333127 20,0
betdénom
34 573211111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve od| m2 981,300 0,45 441,59 20,0
0, 50 do 0,70 kg/m2
577141212 Betén asfaltovy po zhutneni ILtr. jemnozmny AG 8 (ABJ), strednozmny AC 11 (ABS) | m2 490,650 9,73 4774,02 20.0
alebo hrubozrmny AC 16 (ABH) hr 50mm
Ostatné konétrukcie a price-biranie 239,72
36 914001111K Docasné dopravné znacenie subor 0,700 59,02 41,31 20,0
37 919731121 Zarovnanie sty¢nej plochy pozdiz vyburanej casti komunikacie asfaltovej hr.do 50 mm | m 9,200 225 20.70 20,0}
38 919735111 Rezanie existujiiceho asfaltového krylu alebo podkiady hibky do 50 mm m 9,200 2,25 20,70 20,0
39 938008411 Otistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltoveho, betonoveho alebo dIAZdenéng m2 490,650 0,14 6B A9 20,0
sapondtovym roztokom
40 938909311 Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z povrehu podkladu alebo krytu m2 490,650 0,18 88,32 20,0
bel. alebo asfalt
—
Presun hmot HSV 6,78
S A 3 i i
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ROZPOCET

Stavba: Rekontrukcia miestnych komunikacii Unatin STRAB AG
Objekt:
Cast’ Es ]
JKSO:
Objednavatel. Obec Uatin
Zhotovitel: STRABAG s.ro
Datum 26.01.2016
Mnozstvo Cena Sadzba
PE. | Tv KCN Kéd polozky Popis MJ sl o Cena celkom el
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 998225111 Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym akejkolvek [ 113.012 0,01 1,13 20,0
dizky objektu
42 998225194 Priplatok k cene za zvaéSeny presun nad vymedzenu najvaciiu dopravnu vzdialenost t 113,012 0,01 1,13 20,0
do 5000 m
43 998225195 Priplatok za kaZdych dalsich 5000 m nad 5000 m t 452,048 0,01 4,52 20,0}
S0 03 - Sadovnicke Gpravy ulice K domu smutky 710,48
Prace a dodavky HSV 710,48
Zemné prace 234,65
44 183101115 Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 ks 5,000 17,63 88,15 20,0
45 184102113 Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do ks 5,000 13,22 66,10 20,0]
400 mm
46 0265239300 Cezmina - llex aquifolium, krik, zemny bal, d 60 - 80 om ks 2,000 4,92 9,84 20,0
47 0265203300 Zlaty da2d - Forsythia intermedia, krik bal, d 80 - 100 om ks 3,000 1,77 5,31 20,0
48 184202111 Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dizke kolov ks 5,000 5,90 29,50 20,0
doz2m
49 0521742000 Tyka ihlichanovatr. 2, dizky 3- 4 m bez kéry ks 7.575 4,72 35,75, 20,0
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 353,54
50 936124112 Zhotovenie lavice stabilnej so zabetonovanim noh bet. C 8/10 ks 1,000 36,60 36,60 20,0]
51 5921180000 Zelezobeténovy dielec lavigky ks 2,020 156,90 316,94 20,0,
52 6055613000 Doska dubova omietand 1 65-100x160-260 m3 0,072 0,01 0,00 20,0)
Presun hmét HSV 122,29
53 998231311 Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske apravy do 5000 m vodorovne bez zvisiého t I‘ED 77| 6‘531 20,0]
presunu
54 0554151000 MulCovacia kéra I 600,000 0,07 42,00 20,0
55 l55484008{)0 Odpadkovy kéé kovovo - plastovy kus 1,000 73,71 73,71 20,0
Celkom 29 933,64
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