
Zmluva o dielo €. 002/11/2025 

Zmluva o dielo 

uzatvorena v súlade s ustanoveniami § 536 až § 565 zakona číslo 513/1991 Zb Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) 

Clanok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

obchodné meno: : Obec Unatin 

sidlo: 

pravne zastupeny: 

ICo: 

DIC: 

IČ DPH: 

číslo účtu (IBAN) 

kontakt 

(dalej len ,,objednavatel™) 

Zhotovitel’: 

obchodné meno: Intersystem EU s.r.0 

sidlo: 

Ico: 

DIC: 

IČ DPH: 

číslo účtu 

právne zastúpený: 

kontakt: 

Oddiel: s.r.o. Vložka č.: 54764/L 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Preambula 
1) Táto Zmluva je výsledkom procesu výberu dodávateľa stavebných prác v zmysle § 108 zákona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich 

predpisov (dalej len „zákon o verejnom obstaravani®) s nazvom: ,Vystavba multifunkéného ihriska 
v obci Unatin®. 

Clanok .



1) 

2) 

3) 

1) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác Spojených so zhotovením diela: „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Uňatín“, v zmysle výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

Zhotovitel sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi predmet zmluvy podľa a v rozsahu výkazov vymer, ktorý je uvedený v prílohe tejto zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže v dohodnutom a objednanom rozsahu 

Clanok IIl. 
Miesto plnenia 

Miesto plnenia zmluvy je: Obec Uňatín, 962 41 Uňatín, parcely č. 49, 50. 

Článok IV. 
Cena diela 

Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom výkaze výmer. Nacenený výkaz výmer je 

zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúce STN a všeobecne záväzné predpisy vo výstavbe. 

Zhotoviteľ prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny. 
a) prekontroloval zadanie, 
b) zmluvné podmienky stanovene Objednavatelom, su zname ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. 

Cena diela v EUR bez DPH: 45 000,00 (slovom: Styridsat’pittisic eur). 

K cene bude pripogitana DPH podľa aktuálneho platneho znenia zakona o DPH, ( sadzba DPH vyjadrena v % a výška DPH Vvyjadrena v mene EUR ) 

Cena diela v EUR s DPH: 55 350 (slovom: pittisictristopatdesiat eur). 

Tato cena je stanovena ako cena pevna



5) 

6) 

7 

8) 

9 

Cena môže byť prekročená len v týchto doleuvedených prípadoch 
a) ak Objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 
pôvodného oceneného výkazu výmer alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie 
týchto prác, 
b) ak po podpise Zmluvy dôjde k navýšeniu cien konkrétnych položiek uvedených v pôvodne 
ocenenom výkaze výmer v dôsledku nepredvidatelnych okolnosti, 
c) ak v priebehu výstavby dôjde k legislatívnym zmenám ( DPH a pod.) 

Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v podložkovom rozpočte nevykonajú zo strany 
Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela 
odpočítané, a to v stanovenej cene, podľa položkového rozpočtu. 

Ak nastane počas realizácie diela alebo jeho časti skutočnosť, ktorá viedla k navýšeniu cien 
konkrétnych položiek uvedených v rozpočte tejto Zmluvy - pôvodne ocenenom vykaze výmera tov 
dôsledku takých nepredvidateľných okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol ani pri náležitej 
starostlivosti predvídať v čase kalkulácie cenovej ponuky a jej predloženia do verejného 
obstarávania, môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny diela. Dôkazné bremeno o 
reálnom navýšení jednotkových cien konkrétnych položiek nesie v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam tých položiek, ktorých sa navýšenie ceny týka a preukázať 
relevantné dôkazy o náraste cien týchto položiek v danom čase realizácie, pričom uvedie aj presnú 
špecifikáciu stavebných objektov, ktoré neboli v danom čase ešte zrealizované. Takáto zmena 
Zmluvy je možná výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. 
Takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musi byť v súlade s ustanovenim § 18 zákona o verejnom 
obstaravani č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „Zákon“). 

V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 5 a 6 tohto Článku sa tieto práce vzájomne 
započítajú po odsúhlasení oboch zmluvných strán 

Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude 
nasledovný: 

a) každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti nacenenému výkazu — výmer (ďalej rozpočet), 
bude zapísaná v stavebnom denniku a podpisana zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, resp. 
projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby, 

a) v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý 
bude obsahovať: 

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k 
rozpočtu a cenu spolu, 

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 
- položkovite odpočet ceny menej prác, 
- sprievodnú správu, 

- kópiu zápisov zo stavebného dennika, 
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu. 

10) Pri nacenení výkazu — výmer pre „práce nad rámec rozpočtu", bude Zhotoviteľ pouzivat ceny 
nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy, bude používať ceny 
z položkovitého rozpočtu, podľa tejto Zmluvy, 

b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotoviteľ 
povinný predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku Zhotoviteľ je 
povinný oceniť položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitých smerných 
cien euro — sadzobníka ( napr. CENKROS/CENEKON) a pod. pre navrhovanie ponukových 
cien kompletizačnej činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia



11) Zhotovitel  predlozi dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, prip. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote do 20 kalendárnych dni. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatkov. 

12) V návrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotoviteľ naposledy stanovenú cenu s označením, kde bola táto cena stanovená, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom 

13) Dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

1) Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúry. Celková cena diela, podľa ČI. IV., bod 3), bude zhotoviteľom fakturovana najneskeér do 10 dni od prevzatia celého diela Objednavatelom. 

2) Faktira musi obsahovat' nalezitosti podľa Zakona č. 222/2004 Z. z v zneni neskoraich predpisov, zistovaci protokol a stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny Objednavatelom 
3) Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predlozenej faktury po vykonanom protokolérnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom Objednavatela 

4) Faktura sa povazuje za doručenú, ak bola doručená ako doporu¢ena zésielka alebo osobne Osobneé dorugenie faktury potvrdzuje Objednavatel alebo opravnens osoba Objednavatela. 

5) Lehota splatnosti je 30 dni od dorugenia faktúry objednavatelovi, za podmienky Ze bola vystavena v stilade s odsekom 1 a 2 tohto &lanku Objednavatef skontroluje udaje, rozsah fakturovanych prac uvedené vo faktire v lehote jej splatnostia v pripade zistenych rozdielov méze objednavatel faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevratenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávateľ oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté vtakom rozsahu vakom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne 
zálohové platby. 

6) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 1 a 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry. 

7) V prípade nerealizovania stavby alebo časti stavby nebude zhotoviteľ nerealizovanú stavbu alebo nerealizovanú časť stavby fakturovať vôbec 

8) Vlastníctvo a užívanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v & 1I tejto zmluvy prechádza na 
objednávateľa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH 

9) Objednávateľ má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, pokiaľ nebude splňať vyššie 
uvedené podmienky s tym, že sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť 
doručením doplnenej a opravnej faktúry objednávateľovi. 

ČI.VI 

Termín výstavby 
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť najneskôr do 6 mesiacov 

odo dňa prevzatia staveniska.



2) 

3) 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým terminom, je povinný objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne avšak po pisomnom vyzvaní najneskôr do 7 kalendárnych dni na prevzatie diela 

Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o počet dni, v ktorych nebolo mozné zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumoznuje, ako napr.: pokles vonkajsej teploty pod 10 stupňov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dážď, snezenie, povodne. Tieto vplyvy budu zaznamenané do stavebného dennika. 

Clanok VII. 
Zoznam zodpovednych osôb 

Zoznam osôb zodpovednych za riadenie stavebnych prác pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo: 
a) zazhotovitela: ... . SRR || RE .., e-mail: . 

Clanok Vil 
Podmienky vykonania prac, preberanie prac, spolupésobenie objednavatela, zodpovednost' za $kodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7 

8) 

predpisy BOZP 
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni odo dňa účinnosti zmluvy o dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osôb. O odovzdani a prevzati staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktory podpíšu opravneni zastupcovia zmluvnych stran. 

Zhotovitel zodpoveda za Škody počas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost zhotovitefa, počas realizécie stavby, zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osôb, ktoré môžu nastat počas vykonavania prac alebo ako ich dosledok Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky Škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri obstarávaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok 

Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie vedení a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska 

Od dňa odovzdania staveniska bude zhotoviter viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do ktorého bude zapisovat všetky skutočnosti rozhoduijtice pre zhotovenie diela Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat' všetky skutočnosti rozhodujtice pre zhotovenie diela Ďalej je povinný v dennych záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od dokumentácie pre stavebné konanie, údaje o časovom postupe prác zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela 

Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného dennika. Objednávateľ zabezpečí zápis do stavebného dennika o prevzatí staveniska Stavbyvedúci bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach vyplývajúcich z kontroly vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov zhotoviteľa a ich súlad s podmienkami zmluvy. 

Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, keď boli 
práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší



postup prác Vsetky strany stavebného dennika musia byť otislované. Medzi jednotlivými zéznamami nesmu byt vynechané voľné miesta Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné záznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel dokumentécie pre stavebné konanie alebo príslušné organy štátnej spravy. 

9) Objednavatel prostrednictvom stavebného dozora vykonáva priebežnú kontrolu tych Easti diela, ktoré sa v dalsom postupe zakryjú alebo sa stanú nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrariovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani Zhotovitel je povinny vyzvať objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budú ďalším postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. 
10) Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednavatela na účasť pri vykonavani skúšok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny technicky záznam o vykonanych skuskach. 

11) Objednavatel sleduje, či sa vykonávajú predpisané skúšky materidlov, konštrukcií a prác zhotoviteľom. Vyžaduje od zhotoviteľa predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného konania môže realizáciu stavebných prác zastaviť. 

12) Objednávateľ kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku, sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom. Stavbyvedúci zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

13) Objednávateľ odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia potvrdzuje podpisom a otlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej do verejnej súťaže zhotoviteľom. Až ním odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. 

14) Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. 

15) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatého staveniska bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z z o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. 

16) Stavbyvedúci zodpovedá za odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemožno 
odstrániť v rámci výkonu stavbyvedúceho, bezodkladne ich oznami stavebnému úradu. Sleduje, či pri realizécii nie je ohrozena bezpečnosť a ochrana zdravia pri préci, ¢i nedochadza k ohrozeniu 
alebo poskodeniu Zivotného prostredia 

17) Zhotovitel je povinny plniť ohlasovaciu povinnosť v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (úrazy, poziare, havarie a pod.) voti prislusnym organom a vznik takejlo udalosti oznamit neodkladne aj 
objednavatelovi za účelom objektivneho vyšetrenia a prijatia preventivnych opatreni 

18) Zhotovitel je povinny dodrzat osobu zodpovednu za riadenie stavebnych prac, ktorej meno 
a identifikacné udaje sú uvedené v ČI. VII, ods. 1, pism. a). V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktorá ju nahradi musi splňať rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade 
nedodrzania tejto povinnosti, méze objednavatel odstúpiť od zmluvy. 

19) Zhotoviteľ je povinný plniť podmienky týkajúce sa vyjadrení verejnoprávnych orgánov a organizácií 
ako i podmienky, za ktorých bolo vydané stavebné povolenie a všeobecné záväzné predpisy pre 
stavebnú činnosť.



20) Préce, ktoré vykazuju už v priebehu realizacie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musi zhotovitel 
na viastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami 

21) Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby na 
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zarutena pozadovana mechanicka 
pevnosť a stabilita stavby, poziarna bezpečnosť hygienické poziadavky, ochrana zdravia a 
životného prostredia a bezpečnosť pri uzivani stavby. 

22) Zhotovitel zodpoveda za čistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstrániť všetok odpad, ktory je 
vysledkom jeho činnosti na svoje naklady. 

23) Objednavatel počas realizacie diela má pravo kontrolovat' Vvykonavanie prac a priebezne zhotovitela 
upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane] lehote. Zamestnanci 
objednavatela môžu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade 
stihlasu zhotovitela 

24) Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu 
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dôvodu nie je zhotovitel v 
omeskani 

25) Nebezpecenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiloch potrebnych na zhotovenie diela, 
znasa zhotovitel až do času protokolarneho prevzatia diela objednavatelom 

26) Zhotovitel je povinny zúčastňovať sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu 
realizacie diela zvolávať objednavatel. Objednavatel minimálne 7 pracovnych dni vopred pisomne 
oznámi zhotovitelovi ich presny termin 

27) Zhotovitel zodpoveda za bezpegnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a všetky pripadné 
$kody, zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutočňovaní prac je nutné dodriavat všetky suvisiace 
predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. 

28) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym 
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skusok, 
predpisanych osobitnymi predpismi, z&vaznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo 
objednavatelovi a objednavatel je povinny ukongené dielo prevziat 

29) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve 
objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor do 5-tich pracovnych dni pred zacatim preberacieho 
konania budú zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto 
konaniu 

30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati: 
a) zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajicom konani všetky nevyhnutné doklady 

o uskutognenych skuskach, odbornych prehliadkach, 
b) dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukaze úspešnosť vykonanych skúšok a prehliadok, 
c) doklady o vhodnosti všetkých stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so Zakonom 

€. 90/1998 Z. z (zákona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov a noviel 
predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby, 

d) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizácii stavby v súlade so 
Zakonom č. 223/2011 Z. z. (zákona o odpadoch), 

e) o odovzdani a prevzati diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude 
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach, 

f) objednávateľ a zhotovitel sú povinni preberaci protokol podpisat a uviest v ňom pripadné vady 
diela, zapisat ich a ur¢it datum ich odstranenia 

31) Na odovzdavacom a preberacom konani sa prever, či je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je 
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a 
prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia 
stavby.



32) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvyšný material 
na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat' do 10 dni 
odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

33) Bez predchadzajicej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré nebolo 
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel, alebo 
jeho zmluvny partner vykondva na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skúšky 
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie sú predmetom plnenia 
zhotovitela 

34) Zhotovitel nezodpoveda za $kody, ktoré vzniknú pri predčasnom uzivani stavby, na ktorom sa 
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na 
zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela 

35) Zhotovitel sa zavazuje dodržať pri realizacii diela podmienky určené príslušným stavebnym uradom 
v stavebnom povoleni pripadne oznameni k ohlaseniu 

36) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpečiť v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika 
vyplývajúcich z ustanovenia zakona &. 510/2001 Z. z o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych 
poziadavkach na stavenisko. 

37) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je 
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajiceho súhlasu objednévatela, tento suhlas 
nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky prace a činnosti od zhotovitela 

38) Objednavatel sa zaväzuje zabezpečiť zhotovitelovi bezpečný priestor pre uskladnenie stavebnych 
materiálov a parkovanie strojov. Umožniť vstup pracovnikom a vozidiel spoločnosti zhotovitela na 
miesto vyhotovenia diela. Ziadna časť diela nesmie byt zakrytá bez sthlasu objednavatela a 
zhotovitel musi umoznit objednavatelovi skontrolovat akúkoľvek &ast diela. Zhotovitel a ina osoba, 
ktorej zdroje boli pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia a na preukazanie 
technickej a odbornej kapacity zodpovedajú za pinenie zmluvy spoloéne 

39) V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajicich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto 
porusenie povazuje za podstatné poruenie Zmluvy a Objednavatel má pravo: 
a) odstúpiť od zmluvy 
b) má narok na zmluvnú pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazdé porusenie povinnosti 

uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane) 

40) Zhotovitel pre účely tejlo zmluvy zodpoveda za prace vykonané svojimi subdodavatelmi rovnako, 
akoby ich vykonal sam. Pre účely tejto zmluvy sa za subdodavatela povazuje v zmysle § 2 ods. 5 
pism. e) zakona osoba - hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchadzatom 
- dodavatelom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zakazky. Ina osoba v zmysle tejto 
zmluvy nie je opravnena plniť predmet zakazky zadany na zaklade tejto zmluvy. Subdodavatel musi 
byť zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnost' zapisoval' sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zakona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je povinny 
pri vybere subdodavatelov redpektovat élanok 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jula2014 
o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine 
v zneni neskorsich nariadeni, najma v zneni Nariadenia Rady EU č. 2022/578 z 08. aprila 2022, 
ktoré zakazuje zadavanie zakaziek a vyuZivanie subdodavatelov na pinenie viac ako 10 % z 
hodnoty zakazky: 

a) ruským občanom, spolocnostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku, 
b) spolognostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akymkolvek spésobom 

vlastnené z viac ako 50 % ruskymi ob&anmi, spoloénostami, subjektami alebo organmi 
sidliacimi v Rusku a 

c) osobam, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia 
zákazku. 

Za týmto účelom Dodávateľ k podpisu zmluvy predloži čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo 
prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch uvedených



v bode 41) tohoto článku zmluvy a ani jeden z navrhnutych subdodavatelov nespina vyssie uvedeng skutognosti. 

41) Zhotovitel určuje nasledovnych subdodavatelov, ktorych bude vyuzivat pri pineni tejto zmiuvy: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7 

8) 

9) 

a) Obchodné meno: ............ 

b) Sidlo/ miesto podnikania: .. 
c) IČO: ... 
d) Osoba opravnena konat za subdodavatela v rozsahu „meno, priezvisko, adresa, kontaktné 

údaje“ 
€) Objem plnenia subdodávky: . . EUR bez DPH 

Článok IX. 
Záručná doba, zodpovednosť za chyby 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti, resp. sa jedná o skryté vady. 

Záručná doba za dielo je stanovená v dlžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
pisomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za 
vzniknuté chyby a je povinný ich odstrániť na svoje náklady. Zhotoviteľ poskytuje na niektoré 
materiály a komponenty záruku v súlade so samostatnými záručnými listami. V takomto prípade mu 
budú predané dňom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania 

Zaruka sa vzťahuje na dielo ana výrobky a zabudovaný materiál za predpokladu riadnej 
starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Zaruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou 

V prípade vady nastúpi zhotoviteľ na opravu do 5 dni od posúdenia a uznania reklamácie. Po uznani 
vady ako reklamácie, vadu odstráni zhotoviteľ najneskôr do 30 dni od dňa písomného doručenia 
reklamácie zhotoviteľovi. Reklamácia musi byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne. 

Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady 
odstraňovať. 

Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnymi 

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené 
potas zaruénej doby, odstrariovat. 

Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat' do piatich 
dni a dohodnúť s Objednavatelom spésob a primeranú lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je 
povinny Zhotovitel odstrániť obratom po ich nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie opravnene 
reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady 

10) Vady projektovej dokumentacie budú zmluvné strany riesit podľa Obchodného zakonnika 

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spésobilo pouzitie podkladov a informécii 
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatefom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynalozeni 
odbornej starostlivosti nevhodnost' tychto podkladov nemohol zistit 

12) Ak bude dodanim vadného diela porusena tato zmluva podstatnym sposobom, môže objednavatel: 
a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo 
b) odstúpiť od zmluvy.



13) Objednávateľ je povinny oznamit zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12, pism. a), alebo b) tohto článku 

14) Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad diela, neméze pred uplynutim dodatočnej primeranej 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) 

lehoty, ktorú je povinny poskytnúť na tento účel zhotovitelovi, uplatniť iné naroky z vad, okrem naroku na nahradu Škody a na zmluvnú pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, ze nesplní svoje povinnosti v tejto lehote 

Clanok X. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

Zmluvná pokuta je stanovens vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy deň omeskania v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela. 

Zmluvná pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani s platenim faktiry nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti 

V pripade, že objednavatel odmietne podpisat’ bezdovodne preberaci protokol, je zhotovitel opravneny účtovať zmluvnú pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH 

Clanok XI. 
Odstúpenie od zmluvy 

Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika 

Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodavok 

Odstúpenie od zmluvy musí byt druhej strane oznámené pisomne. 

Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu so zhotoviteľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa dotácie, či grantu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy 
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa b) Zhotoviteľ predloží do 14 dní od odstúpenia od zmluvy súpis vykonaných prác 
c) práce realizované zhotoviteľom do odstúpenia od zmluvy budú vysporiadané konečnou faktúrou, ktorá bude odsúhlasená technickým dozorom objednávateľa v súlade s platobnými podmienkami v zmysle tejto zmluvy. 
d) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dni od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi 

Clanok XII. 
Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

Táto Zmluva o dielo nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou a zároveň po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí 
dotácie či finančného grantu medzi príslušným poskytovateľom pomocia prijemcom pomoci, ktorým je Obec Unatin, Uňatín 49, 962 41 Uňatin, IČO: 00648949 alebo dôjde k doručeniu rozhodnutia o schválení dotácie či finančného grantu od príslušného poskytovateľa pomoci. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 

a) riadnym a včasným splnením povinnosti zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v pripade porušenia zmluvných podmienok.



3) 

3) 

4) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

1) 

Ziadna zmluvná strana nema pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu. 

Kazda zmluvna strana má pravo odstúpiť od Zmluvy v pripade Jej podstatného porugenia druhou zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak 
a) sa zhotoviteľ omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním diela podľa ČI. VI, ods. 1. 

Objednávateľ môže vypovedať zmluvu uzavretú so zhotoviteľom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa $ 149 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani. 

Clanok XIll. 
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyššia moc V pripade, že jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z Jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit všetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán 

Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu Škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné. 

Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej discipliny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu používania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodavatela zavazne porušujú pracovnu disciplinu, zásady bezpečnosti prace a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 

V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú pripady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy. 

Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej Výzvy účastníkovi vztahu na jeho poslednú známu adresu 

V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany. 

Článok XIV. 
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia 

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto 
zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.



2) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s ňou sa riesia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je mozna, vsetky pripadné spory budú zmluvné strany prednostne riesit mimostdnou cestou. v pripade, ak nedôjde k vyrieseniu Sporu mimosudnou cestou spor bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný sud zhotovitela 

Zmluvu môžu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi a podpisanymi dodatkami 

Tato zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorych objednavaterl obdrží tri rovnopisy a zhotovitel obdrzi jeden rovnopis. 

Zhotovitel je povinny strpieť vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou prác v ramci Projektu a poskytnúť súčinnosť pri vykone kontroly/auditu organu/ov opravnenému/nych vykonavat' kontrolu, a poskytnúť im všetku potrebnu súčinnosť v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Sproslredkovaterský orgán pre kontrolu VO, 
c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a orgánom auditu poverené osoby, 
f) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov, 9) Organ zabezpegujici ochranu finanénych zaujmov EU podľa § 8 zakona o prispevkoch z fondov EU, Eurépsky úrad pre boj proti podvodom, 
h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) až f) v súlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU. 
Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri vykone kontroly neprinalezi zhotovitelovi ziadna odplata, nahrada ani iné plnenie. Zhotovitel je povinný na základe požiadavky Objednávateľa alebo oprávneného organu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. 
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany Zhotoviteľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V pripade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany Zhotoviteľa je povinný túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch VZP k Projektu 

Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok. 

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.



8) Súčasťou tejto zmluvy sú prilohy 
a) Priloha č. 1: Vykaz vymer 
b) Priloha & 2: Zoznam subdodavatelov (ak je relevantny) a Cestné vyhlasenie 
c) Priloha č. 3: Elektronicky vypis zo zapisu zhotovitela v RPVS 
d) Priloha & 4: Realizaény harmonogram stavebnych prac 

V Unatine, dňa 1, l,/' bĺ, V Bytči dňa 14.11.2025 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

leberová, konateľ 
starosta obce



Priloha €. 1 Zmluvy o dielo 

Cestné vyhlasenie 

k reSpektovaniu ¢lanku 5k Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31 júla 2014 o restriktivnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorym deslabil[zuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 

Obchodné meno: Intersystem EU s.r.o. 

Sidlo T 

IČO: 

DIČ 

IČ DPH 

Právne zastúpený 

čestne vyhlasujem, že 

v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktivnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. aprila 2022. 

Predovšetkým vyhlasujem, že: 
a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločnosti, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so 

sídlom v Rusku, 
b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je 

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo 
vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v pismene a) tohto odseku; 

c) ani ja, ani spolo¢nost, ktorú zastupujeme, nie sme fyzicka alebo pravnicka osoba, subjekt alebo 
organ, ktory kona v mene alebo na prikaz subjektu uvedeného v pismene a) alebo b) uvedenych 
vyššie, 

d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, 
spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty 
zákazky 

V Bytči, dňa 14.11.2025 

Dodávateľ



KRYCI LIST ROZPOETU 
Stavba 

VYSTAVBA MULTIFUNKENEHO IHRISKA V OBCI UŇATÍN 

JKSO 
Miesto Obec Uňatín KS 

Datum 14 11 2025 
Objednávateľ Obec Unatin co 

1Č DPH 
Zhotoviteľ Interystem EU s ro 1CO 46166123 

1Č DPH 
Projektant Ing Arch Jozeľ Sobčák Ko 

IČ DPH 
Spracovatel 

1co 
1Č DPH 

Poznámka 

Cena bez DPH 
45 000,00 

Základ dane Sadzba dane Výška dane DPK základná 45 000.00 23,00% 10350,00) 

Cena s DPH v EUR 55 350,00 

Projektant Spracovatel 

Datum a podpis Pečatka Dátum a podpis Petialkal 

Objednavater Zhotoviter y .Áůi/ 

11914047 

Dátum a podpis Petata Datum a podpis Petatka 

REKAPITULACIA ROZPOCTU 

Stavba — . 
VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V OBCI UNATIN 

Miesto Obec Uňatin Datum 14 11 2025 
Objednávateľ Obec Uňatin Projeklant Ing Arch Jozeľ Sobčák Zhotoviteľ Spracovateľ 

Kód dielu - Popis Cena cekom [EUR]| 

Náklady z rozpočtu 
45 000,00 

01 - Zemné práce 

63204 
0102 - Odkopévky a prekopávky 



0104 - Konštrukcie z hornin 
3 119,19] 0199 - Presun hmôt 

3 500,00 2201 -Poukmakryumlvthupqn- 

5313,14) 2225 - Doplňujúce konštrukcie 

32 435,63] 

ROZPOČET 
Stavba 

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V OBCI UŇATÍN 
Meesto Obec Uňatín 

Dátum 14 112025 Objednávateľ Obec Uňatin 
Projektant ing Arch Jozeľ Sobčák „Zhotoviteľ Interystem EU sro 
Spracovateľ 

kód Popis. MI Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Naklady z rozpočtu o o . 45 000,00 
o 01 

0102020020020 
s 

10 

7 M 274313521 

21 Qom0 

2 K polô 

HSV 

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornne 3, nad 1100 0 1000 m3 

Zásyp kamenivom fr 16/32 so zhulnením jám. #achet „rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 
Kamenwo drvené hrubé frakcia 1632 mm t 4 x 0201030040020 Traiwody z fexodrenážnych rúr DN 100 vrálane =) drenize N 5 215001101 Zbulnenie podložia m2 

56K 56475111400 Podktad zo širkopiesku: paiky oplolenia a stpkov 3263 m3 
Belon základový proslý C 12/15 m3 

Podklad zo širkodrviny fr. 0/4 s rozprestretím a zhutnením, po zbulnení he 30 mm g K 2201010400000 Podalad zo švkodrviny It 478 s rozprestretím a m2 sz „zhutnením, po zbulnení he 30 mm 10 k 2201010000010 Poduad za štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestretim a 7 st „zhulnením, po zhulnení be 30 mm 11 K 2201010400030 Podbiad zo širkodrviny fr. 1632 s rozprestretm a > s „zhutrením, po zhutneni v 50 mm 12 K 2201010400140 Podhiad zo škodrviny fr.32/63 s rozprestretm a = s zhutrením, po zbulnení v 150 mm 

Carovane 

Poyetylénové mantnelové dosky # výškou 100cm, s 16 iy ochrannou sieľou do výšky 5 m, rozmer #viska i 27.0x13,00: 80,0 bm, dodávka a pokládka do betónového lôžka 

Prískulenstvo mullunčného iwiska, 2 x futbatová 150M ptž Bránka, 2x basketbalový kôš, sielka nalens. tieľka na kel volebal. dodávka a pokládka da belónového lôžka 
16 M OTH000IOS | oy » polkoka EPOM 10 mm m2 17 0 sagrarong — Ďodávka a pokládka vodopnepustná vabva CONIPUR N ET 30mm 
18M potd Gratka 00 EPDM m 
19 K ŽŽZS090020120. Osadene chodnik obrubnika kamenného stojaáho do N B 102k z belónu prostého C 12/15 bez bočnej oy 
20 M 592170001800 S Odrubnik parkový. (e 10006505200 mm prírodný ks 
2 M pol Solárne osvetien 4 ks osveliens ™ 
2 M pds Dodávka a montáž parkovej lavéky: m 
2 M pas Dodávka a montáž smetného kosa ot 

Príplatok za presun (01) hmdt nad vymed dopravnú - vadalerost pre zemné práce po stavenssku 60 | km 

Príplatok za prácu v staženom terdne. kol 

10,166 18.25 185,52 
18,297 3400 62211 
21.261 31,00 845,10) 

125,904 250 314,75 

0735 99,00 72,80 

125,904 590 74283 
125,904 470 591,75| 
125,904 470 591.75| 
125,004 580 74283 
125.904 2100 264398/ 

1.00 1391327 1391327 

1.00 390000 3 90000 

125900 3500 4 406 50| 
125900 1570 197663 

100 69000 69000 

46630 990 461,64 

47.35%0 170 8050 
1.000 490000 4 90000 
1.000 69000 69000 

42500 200 123.25 

1000 350000 350000 



Intersystem EU s.r.o. 
Dodávka a montiz detskych ihrisk a malej architektiry 

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram prac 

dňa: 14.11.2025 

Obcc Uňatín 
Uňatín 49, 
962 41 Uňatín 

vec: Zaviizny časový a veeny harmonogram pric 

zikazka:  Vystavba multifunkéného ihriska v obci Uňatín 

Času\'_\" a vecný harmonogram: 

Popis činnosti — Trvanie (v týždňoch) — Začatie prác / Zariadenie staveniska 0 —2 týždeň 

Zemné a búracie práce— odhumusovanie, odkop a 
uloženie, 

Podkladané vrstv: 
dodávka a montáž parkových obrubníkov 

spodné - px'ípl':ĺ\':l pline. | 7— 10 tyzden 

 Montáž prvkov, mobiliaru, zakladanie 9— 13 tyzden 

Podkladané vrstvy makadam - D +M makadamu 
pre gumeny liaty povrch 

12- 16 tyzden — 

D +M gumeného liateho povrchu, 16— 18 týždeň 

Dodivka a osadanie mantinelového systému 18 -23 týždeň 

diela 
Ukončenie prác /Geodetické práce a odovzdanie 24Týžal eň — 

Celková lehota realizácie predmetu zákazky je 6 mesiace. 

Intersystem EU 

Dukelská 29534 
01401 Bytea 
e-mail: i 
tel.: 421948 489 084 

Ing. Méria Weberova 



Stav aktualny k: 14.11.2025 

Cislo viozky: 10141 

1. Partner verejného sektora 

Obchodné meno : Intersystem EU s.r.o. 
Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Dukelské 
b) Siipisné/Orientaéné číslo: 295/34 
c) Nazov obce: Bytča 
d) Psé: 014 01 
e) Štát: Slovenska republika 
IČO: 46186123 
Prévna forma: Spoloznost s ručením obmedzenym 
Platnosť : od: 21.07.2017 

Obchodné meno : Intersystem EU s.r.o. 
Sidlo : 
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Dukelska 
b) Supisné/Orientaéné &islo: 295/34 
c) Nazov ohce: Bytča 
d) Psč: 01401 

e) Štát: Slovenska republika 
IČO: 46186123 
Pravna forma: Spoloénost s rugenim obmedzenym 
Platnost' : 01.02.2017 - 20.07.2017 

Il. Opravnena osoba 

Obchodné meno : Advokálska kancelaria Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. 
Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Gogolova 
b) Supisné/Orientaéné číslo: 18 
c) Nézov obce: Bratislava - mestska časť Petrzalka 
d) Psč: 852 02 

e) Štát: Slovenska republika 
1ČO : 36663051 
Platnosť : od: 21.07.2017 

lll. Koneční užívatelia výhod 



Meno : Ing. Maria Weberova 
Sidlo : 
a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Sidónie Sakalovej 
b) Stpisné/Orientaéné číslo: 1351/22A 
c) Nézov obce: Bytča 
d) Ps¢: 014 01 
e) Stat: Slovenska republika 
Datum narodenia : 30.12.1976 
Statna príslušnosť : Slovenská republika 
Verejný funkcionár : Nie 
Platnosť : od: 21.07.2017 

IV. Verejní funkcionári 

Bez záznamov. 

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod 

Dátum oznámenia : 02.07.2025 
Dátum overenia : 30.06.2025 
Typ overenia : iný dôvod 

VI. Udelené pokuty 

Bez záznamov. 

VII. Kvalifikovaný podnet 

Bez záznamov. 



VERIFIKACNY DOKUMENT padla ust. § 5 ods, 3 v spojení s ust, § 11 ods. § zákona & 31572016 Z. z o registri partueroy verejného sektora a o zmene a ďoplnení niektorých zákonov 

L 
Všeobecné ustanovenia 

Pgnner verejného sektora; Intersystem EU s.r.q, CO: 
46 186 123 DIČ: 2023271151 IČ DPH: SK 2023271151 sidlo: 
Dukelska 295134, Bvtea 014 0] zapisany: Obchodný register Okresncho súdu Zilina, oddicl: Sro, vložka & 54764/ v mene ktorého kona; Ing. Mária Weberova, konateľ 

(ďalej len „Partner verejného sektora“) 

Oprávnená osoba: Advokátska kanceliria Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o. 1ČO: 
36 663 DIČ: 2022237217 IČ DPH: SK2022237217 sidlo: 
Gogal'ova 18, 852 (2 Bratislava 7apisany: Obehodny register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, viozka ¢. 41853/8 v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomas Kišac, konatel 

(ďalej len „Oprávnená osoba“) 

T. 
Predmet verifikačného dokumentu 

2 Predmetom tohto verifikačného dokumenie je identifiká Parinera verejného sektora (ďakj len „Konečný užívateľ 

ia koncčného užívateľa výhod 
od“) podľa ust. § 11 ods. 4 4 § zikona č. 315/2016 Z z Oregistri partneray verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákan o registri partneroy verejného sektora“), 

22 Oprávnená osoba si 7a účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie: 

a úÚplný výpis z obchodného registra Partacra verejného sektora 2o dňa 05.07.2017. b/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera Verejného sektora zo dňa 29.04.201 |, c čestné vyhlásenie Partnera v rejného sektora zo dia 28.06.201 4 &/ Cestne vyhldsenic Ing. Maria Weberova, nar. 30.12.1976, bytom Sidonic Sukalovej 1351722A, Bytča 014 0], občan SR (ďalej len „Ing. Maria Weberovi) zo dňa 28.06.2017, 
e origindl občianskeho preukaze spoločníka a konateľa Partnera verejného sekiora, Ktary Opravneni osoba preverila — aj na intecnetovej stidnke hup:ifwwye.miny skstrater 

odevdzeniu predlozeného dokladu, 

Ne-a-odcudzene-doklady, & nedoglo k stráte  resp, 

f obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 05.03.2017 {https://finstat sk/46 1861 23).



w 

32 

34 

35 

3.6 

Register účtovných závierok týkajúci sa Partnoru Verejného sektora zo dňa 05.07.2017 (http/Avww.registeruz sk/cruz-public/dnmaín/accouulingentíty/showl 1136719), W Register - úpadcov týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 05.07.2017 (Imps:.-'/mjuslice.sk/m-verejnos(-web/). i Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 05.07.2017 (hetp:#/www.notar.sk/), 

(Pismena a/, až i/ spolu ďalej len „Podklady“). 

11. 
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného scktora 

Partner verejného sektora Je obchodnou spoločnosťou — spoločnosť s ručením obmedzenym, ktorá bola do Obehodného registra Siovenskej republiky zapisand dňa 20.05.20] ], 
Zakladné imanic Partnera verejného sektora: 

5 000,- EUR (slovon c cur) 

Rozsah splatenia ikladného imania: 
5 000,- EUR (slovom: päťtisíc cur) 

Spoločníci Partnera verejného sektora: 

Ing. Mária Weberová, ktorá sa a základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške S 000,- EUR splatenym v rozsahu 100 %, 

Podiel na hlasovagich pravach Partiera verejného sektora; 

Jedinym spoločníkom Partnera verciného scktora je Ing. Maria Weberova, ktorá sa na zakladnom imani Partnera verejného scktora podieľa peňažným vkladom vo výške 5 000,- EUR a má tak 100 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. 
Právo na hospodársky prospech Partnera verejiého sektora: 

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Ing. Mária Weberová, klorá sa na základnom imaní Partnera verejacho sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 5 000,- FUR a má tak 100 % podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora. 
Štatutárny Orgán Partnera verejného sektora. členovia štatutárneho orgánu - Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho Orgánu v mene Partucra verejného sektora: 
Štatutárnym Orgánom Partnera vercjného sektora je konateľ Ing. Mária Weberová. 
Menom Partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne: „V mene spoločnosti konú a za hu podpisuje konateľ. Ak Je konateľov viac, Je oprávnený v mene spolocnosti kanat a v Jej mene podpisovať ka: konateľov samostatne, " 

v, 
Identifikicin Koneéného užívateľa vyhod 

41 Iyvajicich z Podkladov, predložených Čestných vyhlásení a v súlade s ust $ 11 zákona o registri partnerov verejného seklora v spojení s $ 6a zákona &, 297/2008 Z. 7. oochrane pred legaliziciou príjmov z trestnej čínnosti a ochráne pred financovaním terorizmu a o zmenc a doplnení niektorých zákonov (d'alej len „zákon & 297/2008 Z. ¢.*) sme #ho Oprivaend osoba identifikovali ako Konečného uzivatela výhod nasledovnú osobu: 

Na základe informácií vy 



Ing. Maria Weberova, nar. 30.12.1976, bytom Siddnic Sakalovej 1351/22A, Bytča 014 01, občan SR, ktorá ma: 
100% podicl na základnom imani Partnera verejného sektora 
100% podicl na htasovacich privach Partnera vercjncho sektora, 
100% podiel na hospodirskom prospechu Partnera verejného sektora. 

4.2 Oprávnenej osobe boli v rimei procesu obstarávania informacii o Konednom uzivatelovi výhod s dôrazom na konanic s odbomou starostlivosťou zo strany Parlnera verejného sektora 
predložené nasledovné doklady a písomnosti: 

/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 29.04.2011, b/ Cestné vyhldsenie Partnera verejného sektora zo dita 28.06.2017, 
o/ čestné vyhlasenic Ing. Maric Weberovey, ako Koncéncho uzivatela vyhod 7o dia 

28.06.2017, 
d/ originál ob&ianskeho preukazu Ing. Márie Weberovej. 

4.3 V zinysle Cestného vyhlasenia Partnera verejného scktora zo dňa 28.06.2017, Partner 
verejného sekiora vyhlasil, ze: 

o/ Jedingm spolacnikom Partnera verejného sektora Je Ing. Miria Weberova, ktorá sa na 
zikladnom imani Partnera verejného scktora podieľa penaznym vkiadom vo vyike 
š 000,- EUR, splatenym v rozsahu 100 %, 

b? štatutárnym orgánom Parlacra verejného sektora Je konateľ Ing. Mária Webcrovi. 
Konanie konateľa menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „V mene 
spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak Jv konateľov viac, je oprávnený v mene 
spoločnosti konať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostame. “ 

44 V zmysle čestného vyhlásenia Ing, Méric Weberovej, ako Konečného uzivatela výhod zo dňa 
28.06.2017, Ing. Maria Weberová vyhlásila, že: 

aj nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu, 
b/ nepreviedla svoje privo na vyplatenie podiclu 70 zisku Partacra verejného sektora na 

inú osobu, 
e nepreviedia svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného scktora na inú osobu, 
d“ nie je verejným ľunkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, 
of nemá vedomosť o ziadnom inom spoločníkovi Partiera verejného sektora, 
G Partner verejného sektora nemi tichého spoločníka aani sama nie je v Partncrovi 

verejného sektora tichym spoločníkom, 
g sa zavazuje bezodkladne. najneskôr v lehote 15 dni oznámiť Parnerovi verejného 

sektora — a Oprávnenej osobec akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie 
vyhlásených skutočností. 

A 
Výkon verejnej funkei NK 

„A Žiaden Konečný užívateľ výhod Partaera verciného sektora nie Je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejnym funkcionárom vykonávajúcim fuakciu v Slovenskej republike. Partner 
verejného sektorateda nemá vo svojej vlastnickej alebo riadiacej štruktúre verejného 
funkcionára vykondvajiceho funkciu v Stovenskej republike. 

VI 

Zápis vrcholového manazmenta do registra 



VII, 
Vybkisenie O, rávnenej osuby 

78 Oprávnená osoba vzmysle § 11 ods 5 zikona O registri partnerov verejného scktora 

VIN 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Tento verifikačný dokumeng bol Vypracovany Oprivnenoy osobou v siilade so zikonom o 

V Bratislave, dňa 05.07.2017 

Advokitska kancelária 
Mihalda, Valach, Kidae,s.r o. Sogali 952 02 Bratislava 

0 3€ 663 95" 

Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o. JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ
















