


# Zmluva o dielo číslo ...67... /2017 / MGM

podľa § 536 a násl. Obchodného zákona č. 513/91 Zb.

<b>I.</b> Zmluvné strany	<b>1. Objednávateľ: OBEC UŇATÍN</b> Uňatín 49., 962 41 Bzovík <b>IČO: 00648949</b> <b>DIČ: 2021120420</b> <b>Zhotoviteľ: Mramor Granit Mohyla spol. s r. o.</b> <b>J. Bottu 465, 963 01 Krupina</b> <b>Bankové spojenie: č. ú.: SK380900000000402024937</b> <b>Tel.: 045/5511065, 5511833</b>
<b>II.</b> Predmet Zmluvy	Rekonštrukcia Pomníka padlých v 1.svetovej vojne – kríž na cintoríne v obci Uňatín Rozmery: - podľa prílohy
<b>III.</b> Termín plnenia	<b>1. Termín začatia:</b> <b>2. Termín ukončenia: Do konca Októbra 2017.</b>
<b>IV.</b> Dohoda o cene	Cenu za zhotovenie diela strany dohodli podľa zákona č.526/1990 na čiastku: =983.- EUR vrátane DPH.
<b>V.</b> Dohoda o poskytnutí záloh	Objednávateľ vyplatí zálohu z dohodnutej ceny; Záloha vo výške: ..... Faktúra na zálohu č..... 

<p><b>VI.</b> <b>Dohoda</b> <b>O dostupnom §</b> <b>355 OZ</b></p>	<p>Strany sú oprávnené zrušiť prevzatý zmluvný záväzok zaplatením odstúpeného vo výške 30% z dohodnutej ceny.</p>
<p><b>VII.</b> <b>Dohoda</b> <b>O zmene obsahu</b> <b>Zmluvy</b></p>	<p><b>Zmluvné strany po vzájomnej dohode dohodli zmenu obsahu zmluvy v týchto bodoch:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>
<p><b>VIII.</b> <b>Záručná doba</b></p>	<p>Záručná doba 3 roky</p>
<p><b>IX.</b> <b>Iné dohody</b></p>	<p>Tovar až do úplného zaplatenia faktúry je majetkom firmy - dodávateľa.</p>

V Krupine, 3.8.2017.

Objednávateľ:




Zhotoviteľ: v.z.: Ing. Peter Roziak, riaditeľ výroby.

**MRAMOR-GRANIT MOHYLA**  
spol. s r.o.  
J. Bottu 465, 963 01 KRUPINA  
☎ 045/551 10 05, 551 18 33  
FAX 045/552 18 26

POMNIK PADLYM V 1. SV. VOJNE

"KRIŽ" NA CIUTORINE V OSCI UNĀTĪN

- OBCOŽENIE STAREJ NOSNEJ ČASTI KRIŽA NOVOU ŽELOU (TRAVOSIVOU) S NOVOU KĀPISOU DOŠKOU HRUBKA STĚNY 3cm



AUGUST 2017